

广西交通职业技术学院足球场人造草改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西交通职业技术学院
(单位盖章)



造价咨询人：广西建坤工程咨询有限公司
(单位盖章)



2019年07月10日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

广西交通职业技术学院足球场人造草改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广西交通职业技术学院
(单位盖章)



广西建坤工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲1745002896
造价咨询人：吕少华
有效期至：2020年10月31日
(单位资质专用章)


法定代表人
或其授权人： 程 轮
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人： 韦 彪
(签字或盖章)



编 制 人：杨雅文
全国建设工程造价员
杨雅文 桂 09AJ01349
专业：建筑
广西建坤工程(造价人员签字)
有效期至2020年9月30日



复 核 人：吕少华
中华人民共和国注册造价工程师
吕少华
A1745002896
广西建坤(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2021年05月14日



编 制 时 间： 2019年07月10日

复 核 时 间： 2019年07月10日

总 说 明

工程名称：广西交通职业技术学院足球场人造草改造工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为广西交通职业技术学院足球场人造草改造工程，工程所在地为南宁市。

二、本招标控制价编制依据：

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 2、GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；
- 3、GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
- 4、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
- 5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定。
- 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人材机配合比机械台班基期价》。
- 7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及其计价相关规定。
- 8、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- 9、《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》（桂建标[2018]19号）；
- 10、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2018]14号
- 11、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）
- 12、桂建标【2019】12号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》的通知，增值税采用一般计税法。根据住房城乡建设部、财政部《关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知》建标【2013】44号
- 13、桂建标【2016】16号文《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知
- 14、以2019年第5期《南宁市建设工程造价信息》发布的南宁市信息价为材料基准价格，无信息价以市场相关参考价为计价基准，其主材价格采用中档材料。

四、其他需要说明的问题

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西交通职业技术学院足球场人造草改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西交通职业技术学院足球场人造草改造工程							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
1	050101006001	足球场清除草皮 清除现有老化腐朽的草坪及杂物	m ²	1972.00			
2	桂010507008001	C25混凝土地面 1. 地坪厚度: 80mm 2. 凝土种类、强度等级: C25	m ²	1972.00			
3	桂011104006001	50mm高耐磨抗紫外线纤维单丝人造草地面 (填充石英砂) 1. 品牌: 相当于或优于“火炬牌、共创牌、泰山牌” 2. 将原有草皮清除, 疏通排水系统, 基础修缮 3. 铺设50mm耐磨单丝人造草填充石英砂 (按国标GB/T20394-2013和学校运动场地塑胶面层有害物质限量标准建设) 4. 包含人造草皮的分区划线(包含标线部位: 球门区、角球区、禁区及边界线等)	m ²	1972.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
4	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	160.13			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					

